

БАТЛАВ:

ЭМЯ-НЫ НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА, МОН-9218 ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨДӨМӨНӨ
ТӨРИЙН ЗАХИРАЛ


Д. БАЯРСОЛД


(Б. НАРАНТУЯА)

**РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН
ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭХ ГЭРЭЭ**

Дугаар: 0523/2022/05.....

2022 оны 9 дугаар сар 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот, дүүрэг

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулсан "Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх" бүтээлтэй тусламжийн хэлэлцээр, Монгол Улсын Засгийн газрын байгуулсан 2021 оны 05 дугаар "Коронавируст халдвар (ковид-19) -ын эсрэг аюулгүй түгээх, дархлаажуулах үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө", ЭМЯ болон АХБ хооронд 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан "Санаамж бичиг"-ийн 9(У) дэх хэсгийг үндэслэн;

Нэг талаас АХБ-ны МОН-9218 төсөл, /цаашид "захиалагч" гэх түүнийг төлөөлж, төслийн зохицуулагч Лондог овоотой Жаргалсайхан,

Нөгөө талаас 9086331 регистрийн дугаартай Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв /цаашид "гүйцэтгэгч" гэх түүнийг төлөөлж Төлөөлөгч, тайлагналт, олон нийттэй харилцах эсрэг арга хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Баяраа овоотой Нямсүрэн нар /цаашид хамтад нь "талттай" бич дараах зүйлийг харилцан тохиролцож 2022 оны 9 сарын 14-ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭГ /цаашид "гэрээ" гэх/ байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Гүйцэтгэгч нь төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг гэрээнд заасан хүтээцэд, дотор мөн түүнтэй хамт, ажлын үр дүнг захиалагчид шилжүүлэх, захиалагч нь ажлын хэргийг тодорхой хугаарийн дагуу олгох, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавихтай холбогдон үүсэх бусад хөршөөд энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

ХОЁР. ГЭРЭЭГЭЭР ТОХИРОЛЦСОН АЖИЛ

2.1 Зорилго: Дайчлагдан ажиллах Резидент эмч нар, ЭМЯ-наас зөвшөөрсөн Коронавируст илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурийг хэрхэн зөв хэрэглэн Коронавирусыг илрүүлэх, хэрэглэх, оношлуураа аюулгүй зөв устгах талаар сургалтын материал, шторк бэлтгэн олон нийтэд түгээх, сурталчилна.

2.2 Зорилт:

- Коронавирусыг илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурийг хэрхэн зөв хэрэглэх болон устгах талаар цахим сургалтын хичээл, шторк бэлтгэх,
- Цахим хичээл болон шторкийг түгээх, сурталчлах.

2.3 Хүрэх үр дүн:

- Резидент эмч нар цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах талаарх эмчид

сургалтын материалын сантай болно.

- ЭМД-наас зөвшөөрсөн, түргэвчилсэн оношлуураар Коронавирус илрүүлэх, хариуг зөв унших, хэрэглэсэн оношлуураа зөв устгах талаар мэдлэг хандлага эзэмшин, алдаа дутагдал гаргахгүй байх нөхцөл бүрдэнэ.

2.4 Хамрах хүрээ: Нийт резидент эмч нар

2.5 Хугацаа: 2022 оны 9 - 11 сар

ГУРАВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТ

3.1 Гэрээний үнийн дүн: 32,050,000 төгрөг. /*аучин хоёр сая тавин мянга*/

3.2 Санхүүжүүлэгч: Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн "Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх" МОН-9218 төсөл

3.3 Гэрээний төлбөрт ажлын гүйцэтгэлд холбогдох материалын болон бусад зардал, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар зэрэг гарч болох бүхий л төлбөр, зардлууд багтсан болно.

3.4 Гэрээ хүчин төгөлдөр болж, гүйцэтгэлийн нэхэмжлэлийг захиалагч хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан төлбөрийг 100 хувь Төрийн сангийн 100900020405 тоот дансанд шилжүүлнэ.

3.6 Гүйцэтгэгч нь гэрээ байгуулсны дараа гэрээний үнийг нэмэгдүүлэх эрхгүй.

ДӨРӨВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

4.1 Цахим сургалтын хичээл бэлтгэх үйл ажиллагаа эхлэх хугацаа 2022 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр, үр дүнг хүлээлгэн өгөх хугацаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр байх ба ажлын гүйцэтгэлийн үргэлжлэх хугацаа 2 сар байна.

4.2 Гэрээнд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд хуанлийн тооллыг удирдлага болгоно.

4.3 Талууд гэрээний хугацааг нарийн чанд мөрдөх бөгөөд хугацааг сунгах тохиолдолд гэрээний хугацааг сунгах болсон шалтгаан болон нотлох баримтуудыг хасваргасан захиалагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ

5.1 Захиалагчийн эрх үүрэг:

5.1.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүрээ хугацаанд нь биелүүлж тайлан болон холбогдох баримт бичгийг бүрэн гүйцэт хүлээлгэн өгөхийг шаардана.

5.1.2 Ажлын гүйцэтгэлийн явц, үр дүнг шалгах бөгөөд "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний ажлын даалгавар"-т зааснаас зөрүүтэй, стандартын шаардлага хангаагүй чанаргүй, дутуу хийсэн ажлыг дахин гүйцэтгэхийг шаардах, шаардлага хангахгүй тайлан болон холбогдох материалыг хүлээн авахаас татгалзах, шаардлагыг хүлээн аваагүй тохиолдолд гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлж гарсан зардлыг гүйцэтгэгчээр нөхөн төлүүлэх, үйлдэгдэл төлбөрөөс суутгана.

5.1.3 "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний ажлын даалгавар"-т зааснаас зөрүүтэй, стандартын шаардлага хангаагүй, чанаргүй хийсэн, дутуу хийсэн ажлыг үнэ төлбөргүй буюу өөрийн зардлаар дахин нөхөж гүйцэтгэх, мөн гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол гүйцэтгээгүй ажлын төлбөрийг төлөхгүй байж болно.

5.1.4 Гүйцэтгэгч нь гэрээний үүргээ хоёр ба түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй эсхүл гэрээнд заасан ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх боломжгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах санал гаргаж болно.

5.1.5 Гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг гэрээний хугацаанд багтаан хүлээн авна.

5.1.6 Гүйцэтгэгчид энэхүү гэрээнд заасан үүргээ биелүүлэхэд нь шаардах бүхий л мэдээ, мэдээлэл, зааварчилгааг өгнө.

5.1.7 Хууль, тогтоомжид заасан бусад эрх, үүргийг эдэлж хэрэгжүүлнэ.

5.2 Гүйцэтгэчийн эрх үүрэг:

5.2.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг захиалагчаас шаардана.

5.2.2 Гүйцэтгэж байгаа ажилтай холбоотой нэмэлт мэдээлэл авна.

5.2.3 Гүйцэтгэгч нь захиалгачийн баталсан "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний өмнөх даалгавар"-т заасан ажлыг чанарын өндөр төвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

5.2.4 Ажил гүйцэтгэх явцад болон дараа илэрсэн зөрчил, чанарын доголдлыг тухай бусад ажил хэрэгтөөр арилгах, дахин эсхүл нөхөн гүйцэтгэнэ.

5.2.5 Гэрээний 4.1-т заасан хугацааг чанд баримтална.

5.2.6 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөрт багтаан үйл ажиллагааны гүйцэтгэлж тус өдөр мөнгөн урьдчилгааны тайланг санхүүгийн анхан шатны баримын хамт АХБ-нд илгээгдсэн төслийн нэгжид албан ёсоор хүргүүлэх бөгөөд албан бичгээр ирүүлнэ.

5.2.7 Захиалгачийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхэд шилжүүлэхгүй.

5.2.8 МОН-8218 төслийн санхүүжилтээр зохион байгуулсан бүтээсэн аливаа бүтээл, хөтөлбөр, арга хэмжээнд тус Азийн хөгжлийн банкны лого болон Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн лого мөн Эрүүл мэндийн яамны логоог заавал ашиглаж бичгэн тайлангийн толгой болон дүгээр тайлангийн арын дэвсгэрт заавал бүтэн харгалдахуйц байдлаар оруулж нотлох баримт болгон ирүүлнэ.

5.2.9 Захиалгачийн өгсөн шаардлага, заавар, зөвлөмжийг биелүүлнэ.

5.2.10 Хууль тогтоомхид заасан бусад эрх, үүргийг эдэлнэ.

ЗУРГАА. ГЭРЭЭНИЙ ХАРИУЦЛАГА

6.1 Гүйцэтгэгч энэхүү гэрээний 4.1-д заасан хугацаанд "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний өмнөх даалгавар"-т заасан ажлыг эцэслэн дуусаагүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хонгор туслах гүйцэтгэгчгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 хувиар тооцож алданги төлнө.

6.2 Талуудын аль нэг нь гэрээгээр тогтоосон хэм хэмжээг зөрчсөнөөс болж нөгөө талдаа хохирол учруулбал хохирлоо бүрэн хариуцна.

ДОЛОО. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

7.1 Гэрээг биелүүлэхтэй холбогдон гарсан аливаа санал, зөрөлдөөн, маргааныг талууд зөвшилцөх аргаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.

7.2 Хэрэв дээрх аргаар маргааныг шийдвэрлэх чадалгүй бол Монгол Улсын Шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

НАЙМ. БУСАД ЗҮЙЛ

8.1 Гэрээ нь талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.

8.2 Гэрээний талууд тохиролцсон хавсралтаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

8.3 Гэрээг Монгол хэл дээр 3 хувь үйлдэж, гүйцэтгэгч тал нэг хувийг, захиалгач тал нөгөө талдаа тус тус хадгалах бөгөөд эхүүд хууль эрх зүйн хувьд адил хүчинтэй байна.

ЕС. НУУЦЛАЛ

9.1 Талууд энэ гэрээний дагуу мэдсэн байгууллага, хувь хүний нууцад хамардах аливаа мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалах бөгөөд нууцлал задрүүлбал энэ гэрээний 6.2-д заасан зүйлд заасан хариуцлага хүлээнэ.

9.2 Энэ заалт нь гүйцэтгэгчийн бүх ажилтан, төлөөлөгч, туслан гүйцэтгэгчид нэг адил хариуцаж

АРАВ. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

10.1 Давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт гал түймэр, газар хөдлөлт, салхи шуурга янзга цахилгаан үер гэх мэт байгалийн тамшиг, нийтийг хамарсан үймээн, эсэргүүцлийн хөдөлгөөн, зөрчил, тогтворгүй байгууллагын шийдвэр, хорио цээр гэх мэт талуудын хүсэл зоригоос үл хамаарах нөхцөл байдлыг ойлгоно.

10.2 Гэнэтгийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлсийн улмаас аль нэг тал нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд талууд харилцан тохиролцож гэрээний үүргээ биелүүлэх хугацааг сунгах эсхүл тухайн нөхцөл байдлыг өрнөлөгч хэргээр хууль хойшлуулж болно. Энэ тухай гэрээнд бичгээр нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

10.3 Энэхүү гэрээний 10.1-д заасан нөхцөл байдал үүссэн, дууссан талаар талууд нэг нэгдээ нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. Ийнхүү мэдэгдээгүйн улмаас нөгөө талдаа учирсан хохирлыг буруутай тал хариуцна.

10.4 Бараа, материал, түүхий эдийн хомсдлын улмаас бий болсон үнийн өсөлт, үйлдвэрлэгч, бараа нийлүүлэгчийн шийдвэр, хязгаарлалт нь давагдашгүй хүчин зүйлд хамаарахгүй.

ЗАСГАДАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

**АХБ-ны МОН-9218 төслийн
зохицуулагч**

**Д.Жаргалсайхан
АХБ-ны МОН-9218 төслийн худалдан авалт
хариуцсан мэргэжилтэн**

ЗАСГАДАГЧИЙН ХАМ
ШИҮГХ АРГА ТӨМӨГ
9087443 & 9022016593

Н.Хүрэлбаатар

**Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, Олимпын гудамж,
Засгийн газрын VIII байр, өргөтгөл-206 тоот
Утас: 7010-9218
Мэйл хаяг: khurelbaatar.n@toh.gov.mn**

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

**ЭМХТ-ийн Төлөвлөлт, тайлагналт, олон
нийттэй харилцах асуудал хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн**

Б.Нямсүрэн

Б.Нямсүрэн

**Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Зоригийн гудамж – 13Б, ЭМХТ, өөрийн
байр
Утас: 70128805**

**Мэйл хаяг: nyamsuren@hdc.gov.mn
Дансны дугаар: ЭМХТ 100900020405
Төрийн сан банк**

БАТЛАВ.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДАМНЫ ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ
МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, МОН-БЭ-Б
ТӨСЛИЙН ЗАХИРАЛ


Д.Байар

РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАР ТАХЛЫН
ЭСРЭГ ШҮҮРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ ИРЭДЛЭЛ
ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ВИДЕО ХИЧЭЭЛ, ШТОРК БЭЛТГЭХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ

2022.06.06

Үндэслэл:

Манай орны хувьд Ковид-19 халдварын цар тахлын тархалт буурч байгаа учраас БНХАУ-д халдварын тархалт нэмэгдсэн, өөр шинэ дэд хувилбарууд гарсаар байгаа учраас дахин цар тахлын давалгаа үүсэхгүй гэх баталгааны дээр томиу, томиу төст ажиллагаа тархалт нэмэгдэж Ковид 19 цар тахлын үүсгэгч болох Корона вирусийг шинж тэмдгээр ялган оношлоход улам бүр түвэгтэй болж байна.

Түүнчлэн Корона вирусийг оношлох түргэвчилсэн оношлуурууд олноор орж ирж эмийн сангуудаар зарагдаж байгаа бөгөөд эдгээр оношлуураар иргэд өөрсөдөө гэрээж Коронавирус илрүүлэх түргэвчилсэн шинжилгээг авах тохиолдлууд ихээр гарч байна. Гэвч хэрхэн зөв сорьц авах, оношлуураа хэрхэн ашиглах, хариу унших зэрэг талаар үнэн зөв мэдлэг, мэдээлэл хомс байгаагаас сорьцыг буруу авах, улмаар хариу нь худалда гарч байна.

Дайчлагдан ажиллах Резидент эмч нар, ЭМЯ-наас зөвшөөрсөн Коронавирус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурийг хэрхэн зөв хэрэглэн Коронавирус илрүүлэх хэрэгтэйг оношлуураа аюулгүй зөв устгах талаар сургалтын материал, шторк бэлтгэх олон нийтэд хүргэн сурталчлах шаардлагатай байна.

Зорилго:

Дайчлагдан ажиллах Резидент эмч нар, ЭМЯ-наас зөвшөөрсөн Коронавирус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурийг хэрхэн зөв хэрэглэн Коронавирус илрүүлэх хэрэгтэйг оношлуураа аюулгүй зөв устгах талаар сургалтын материал, шторк бэлтгэх олон нийтэд хүргэн сурталчилна.

Зорилт:

- Коронавирус илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуурийг хэрхэн зөв хэрэглэх болон устгах талаар цахим сургалтын хичээл, шторк бэлтгэх,
- Цахим хичээл болон шторкийг түгээх, сурталчлах.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Санхүүжүүлэгч байгууллага: АХБ, ЯБЯС-ийн "Цар тахлын эсрэг шүүрхэй арга барил" төсөл авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх" 9218-MON төсөл

Хамрах хүрээ: Нийт резидент эмч нар

Хугацаа: 2022 оны 9-11 дүгээр сар

Үйл ажиллагааны үе шатууд

1. Хичээлүүд болон шторкны агуулга боловсруулах

2. Агуулгын дагуу зураг авалт хийх
3. Агуулгын дагуу сценари төлөвлөж зураг авах
4. Авсан зургуудыг эвлүүлж, видео хичээлийг найруулах
5. Компьютер график дээр ажиллах
6. Видео бичлэгт дуу оруулах
7. Видео хичээл, шторкны агуулга, сценарийг хянах

Хүрэх үр дүн:

- Резидент эмч нар цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах талаарх видео сургалтын материалын сантай болно.
- ЭМЯ-наас зөвшөөрсөн, түргэвчилсэн оношлуураар Коронавирус илрүүлэх, хариуг зөв унших, хэрэглэсэн оношлуураа зөв устгах талаар мэдлэг хандлага эзэмшин, алдаа дутагдал гаргахгүй байх нөхцөл бүрдэнэ.

Зөвшөөрсөн:

Д.Жаргалсайхан / МОН-9218 Төслийн зохицуулагч/

Б.Нарантуяа /Эрүүл мэндийн хөгжлийн

төвийн захирал/

Хянасан:

Н.Хүрэлбаатар / МОН-9218 төслийн худалдан

авалт хариуцсан мэргэжилтэн/

Б.Батцоож /ЭМХТ, Хүний нөөцийн хөгжлийн

албаны дарга/

Боловсруулсан:

Б.Нямсүрэн /ЭМХТ, Төлөвлөлт, тайлагналт,

олон нийттэй харилцах асуудал

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн/

Батлав.

Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын
дарга Ч.ЧИМИДСҮРЭН


(гарын үсэг)

РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ШУУРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
АВАХАД ШААРДАГДАХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ВИДЕО ХАМГАА
ШТОРК БЭЛГТЭХ АХДЫН ТӨСӨВ
(2022 оны III улирал)

9218 МОН-Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах зэрүүл
мэцдийн тогтоцооны чадварыг бэхжүүлэх төсөл

(Тусламжийн дугаар, төслийн нэр)

Азийн Хөгжлийн Банк, Дундурд Хөгжлийн Банк
Сангийн Оушангийн Банкны
(Тусламжийн дугаар, төслийн нэр)

Үйл ажиллагааны зардал	ТӨСӨВ		Хянасан
	Орон нутагт харилцах	Төслөөс харилцах	
Сургалтын видео хичээл бэлтгэх зардал		10,150,000.00	10,150,000.00
Шторк бэлтгэх зардал		19,500,000.00	19,500,000.00
Бусад зардал		2,400,000.00	2,400,000.00
		32,050,000.00	32,050,000.00
Санхүүжилт			Шилжүүлэх дүн

Хянасан:

ЭМЧ-ны Нийтийн зэрүүл мэцдийн газрын дарга Буюу Төслийн захирагч Д.БАЯРСӨЛӨ



СЯ-ны ХСХОГ-ын Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга Б.ГАНЗОРИГ



СЯ-ны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Зөвлөх, Г.ӨЛСӨЙЖАРГАЛ



Төслийн зохицуулагч, Д.ЖАРГАЛСАЙХАН



Боловсруулсан:

Төслийн санхүүгийн ажилтан, "П.ОДМАА"



Төслийн худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн, Н.ХҮРЭЛБААТАР



