



БАТЛАВ:

ЭМЯ-НЫ НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, МОН-9218 ТӨСЛИЙН
ЗАХИРАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН
ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ


Д.Баярболд


БАЯРАНТУЯА

ЭМЧ, ЗИНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДэд ЗОРИУЛСАН
ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар: 2022/006.

2022 оны 9 дугаар сар 14-ний өдөр

Улаанбаатар

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр байгуулсан "Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадварыг бэхжүүлэх" бүтэцтэй тусламжийн хэлэлцээр, Монгол улсын шатаар сайдын баталсан 2021 оны 05 дугаар тушаал "Коронавирус халдвар (ковид-19)-ын үед вакциныг түгээх, дархлаажуулах үйл ажиллагааны үндэсний төлөвлөгөө" Эмч, эмчлэгчид, хооронд 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан "Санамж бичиг" ийн 1.0.1 дүр, хэсгийг тус тус үндэслэн;

Нэг талаас АХБ-ны МОН-9218 төсөл, цаашид "захиалагч" гэх түүнийг төлөөлж тус төслийн зохицуулагч Дочдор овогтой Жаргалсайхан,

Нөгөө талаас 9086331 регистрийн дугаартай Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв "Халдвар" гүйцэтгэгч" гэх түүнийг төлөөлж Төлөөлөгч, тайлагналт, олон нийттэй харилцах ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Баараа овогтой Нямсүрэн нар цаашид хамтад нь "агууламж" дараах зүйлийг харилцан тохиролцож 2022 оны 9 сарын 14-ний өдөр энэхүү ГЭРЭЭ (цаашид "гэрээ" гэх) байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Гүйцэтгэгч нь төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг гэрээнд заасан хугацаанд дотроо өөрсө гүйцэтгэн, ажлын үр дүнг захиалагчид шилжүүлэх, захиалагч нь ажлын хөлсийг тодорхой хугаарийн дагуу олгох, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавихтай холбогдон үүсэх бусад үүрэгтэйг энэхүү гэрээгээр зохицуулна.

ХОЁР. ГЭРЭЭГЭЭР ТОХИРОЛЦСОН АЖИЛ

2.1 Зорилго: Эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдлэг олгох сургалтын цахим хичээл бэлтгэн багц цөлийн бүтэц хугацааны сургалтын платформд байршуулан эмч, мэргэжилтнүүдэд байнга гадаргад нь хүлээн, орон зай хамаарахгүй суралцаж, одоогоор бүрэн ариалагүй байгаа Ковид 19 бүтэц цаашид гарч болзошгүй цар тахлын үед ажиллах бэлтгэл бэлэн байрладаг хандлага болон бололцоог бүрдүүлэх юм.

2.2 Зорилт:

- Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдлэг олгох сургалтын цахим хичээл бэлтгэх,

- Хичээлийг багц цөлийн сургалтын платформд байршуулах,

2.3 Хүрэх үр дүн: Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах талаарх видео сургалтын материалын сантай болно.

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ажлын байран дээрээ Тусгаарлан ажиглах байр, шинжлэх дархлаажуулалтын цэгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хамгаалах хэрэгсэлийг хэрэглэх хэрэгсэлж өөрийгөө хамгаалах, халдварын сэргийлэлт хяналт, халдварын үед эмнэлгийн мэргэжилтэн сэтгэлзүйгээ хэрхэн бэлтгэх болон шинжилгээний сорьц авах, тээвэрлэх "дотор" мэдлэг хандлага азамшин, алдаа дутагдал гаргахгүй байх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрдүгээр.

2.4 Хамрах хүрээ: Нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд

2.5 Хугацаа: 2022 оны 9 - 11 сар

ГУРАВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТ

3.1 Гэрээний үнийн дүн: 38,000,000 төгрөг. /гучин найман сая / төгрөг

3.2 Санхүүжүүлэгч: Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн "Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх" МОН-9218 төсөл

3.3 Гэрээний төлбөрт ажлын гүйцэтгэлд холбогдох материалын болон бусад зардал, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар зэрэг гарч болох бүхий л төлбөр, зардлууд багтсан болно.

3.4 Гэрээ хүчин төгөлдөр болж, гүйцэтгэлийн нэхэмжлэлийг захиалгач хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан төлбөрийг 100 хувь Төрийн сангийн 100900020405 тоот дансанд шилжүүлнэ.

3.6 Гүйцэтгэгч нь гэрээ байгуулсны дараа гэрээний үнийг нэмэгдүүлэх эрхгүй.

ДӨРӨВ. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА

4.1 Цахим сургалтын хичээл бэлтгэх үйл ажиллагаа эхлэх хугацаа 2022 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр, үр дүнг хүлээлгэн өгөх хугацаа 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр байх ба ажлын гүйцэтгэлийн үргэлжлэх хугацаа 2 сар байна.

4.2 Гэрээнд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд хуанглийн тооллыг удирдлага болгоно.

4.3 Талууд гэрээний хугацааг нарийн чанд мөрдөх бөгөөд хугацааг сунгах тохиолдолд гэрээний хугацааг сунгах болсон шалтгаан болон нотлох баримтуудыг хасваргасан захиалагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

ТАВ. ТАЛУУДЫН ЭРХ ҮҮРЭГ

5.1 Захиалагчийн эрх үүрэг.

5.1.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь биелүүлж тайлан болон холбогдох баримт бичгийг бүрэн гүйцэт хүлээлгэн өгөхийг шаардана.

5.1.2 Ажлын гүйцэтгэлийн явц, үр дүнг шалгах бөгөөд "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний ажлын даалгавар"-т зааснаас зөрүүтэй, стандартын шаардлага хангаагүй чанаргүй, дутуу хийсэн ажлыг дахин гүйцэтгэхийг шаардах, шаардлага хангахгүй тайлан болон холбогдох материалыг хүлээн авахаас татгалзах, шаардлагыг хүлээн аваагүй тохиолдолд гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлж гаран зардлыг гүйцэтгэгчээр нөхөн төлүүлэх, үйлдэгдэл төлбөрөөс султана.

5.1.3 "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний ажлын даалгавар"-т зааснаас зөрүүтэй, стандартын шаардлага хангаагүй, чанаргүй хийсэн, дутуу хийсэн ажлыг үнэ төлбөргүй буюу өөрийн зардлаар дахин нөхөж гүйцэтгэх, мөн гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй бол гүйцэтгээгүй ажлын төлбөрийг төлөхгүй байж болно.

5.1.4 Гүйцэтгэгч нь гэрээний үүргээ хоёр ба түүнээс дээш удаа биелүүлээгүй эсхүл гэрээнд заасан ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх боломжгүй тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах санал гаргах болно.

5.1.5 Гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг гэрээний хугацаанд багтаан хүлээн авна.

5.1.6 Гүйцэтгэгчид энэхүү гэрээнд заасан үүргээ биелүүлэхэд нь шаардах бүхий л мэдээ, мэдээлэл, зааварчилгааг өгнө.

5.1.7 Хууль, тогтоомжид заасан бусад эрх, үүргийг эдэлж хэрэгжүүлнэ.

5.2 Гүйцэтгэчийн эрх үүрэг.

5.2.1 Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг захиалагчаас шаардана.

5.2.2 Гүйцэтгэж байгаа ажилтай холбоотой нэмэлт мэдээлэл авна.

5.2.3 Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн баталсан "Төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний ажлын даалгавар"-т заасан ажлыг чанарын өндөр төвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

5.2.4 Ажил гүйцэтгэх явцад болон дараа илэрсэн зөрчил, чанарын доголдлыг тухай бүр өөрийн хөрөнгөөр арилгах, дахин эсхүл нөхөн гүйцэтгэнэ.

5.2.5 Гэрээний 4.1-т заасан хугацааг чанд баримтална.

5.2.6 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөрт багтаан үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тайлан, мөнгөн урьдчилгааны тайланг санхүүгийн анхан шатны баримын хамт АХБ-ны МОН-9218 төслийн нэгжид албан ёсоор хүргүүлэх бөгөөд албан бичгээр ирүүлнэ.

5.2.7 Захиалагчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр гэрээгээр хүлээсэн үүргээ бусад этгээдэд шилжүүлэхгүй.

5.2.8 МОН-9218 төслийн санхүүжилтээр зохион байгуулсан бүтээсэн аливаа бүтээл, хөтөлбөр, арга хэмжээнд тус Азийн хөгжлийн банкны лого болон Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн лого мөн Эрүүл мэндийн яамны логоог заавал ашиглаж бичгэн тайлангийн толгой

БАТЛАВ.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА, МОН-9218
ТӨСЛИЙН ЗАХИРАГ

Д.БАЯРСОЛД

**ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ ШУУРХАЙ
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭХ АЖЛЫН УДИРДАМЖ**

2022.09.09

Үндэслэл:

Ковид-19 халдварын цар тахлын ид үед буюу 2020-2021 онд тус төв нь Тусгаарлан ажиглах байр болон шинжилгээ, дархлаажуулалтын байранд ажиллах Резидент эмч нарын томилгоо, хангалтыг хариуцан ажилласан. Энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх явцад Тусгаарлан ажиглах байр, шинжилгээ, дархлаажуулалтын цагийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хамгаалах хэрэгсэлийг хэрхэн зөв хэрэглэж өөрийгөө хамгаалах, халдварын сэргийлэлт хяналт, халдварын үед эмнэлгийн мэргэжилтэн сэтгэлзүйгээ хэрхэн бэлтгэх болон шинжилгээний сорьц авах, тээвэрлэх талаар байнга мэдлэг олгох, мэдээлэл хүргэх шаардлага тулгарч байлаа.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан Төсөлтийн дараах богино хугацааны сургалтуудыг Цахим хэлбэрээр бэлтгэн Багц цагийн цахим интерактив сургалтын платформд байршуулан тэдэнд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран хамрагдах боломжийг бүрдүүлсэн.

Дээрх сэдвүүдээр цахим хичээл бэлтгэн энэхүү сургалтын платформд байршуулан эмч, мэргэжилтнүүдэд байгаа газраасаа, цаг хугацаа, орон зай хамаарахгүй суралцаж, одоогоор бүрэн арилаагүй байгаа Ковид-19 болон цаашид гарч болзошгүй цар тахлын үед ажиллах бэлтгэл бэлэн байдлаа хангах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

Зорилго:

Эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдлэг олгох сургалтын цахим хичээл бэлтгэн багц цагийн богино хугацааны сургалтын платформд байршуулан эмч, мэргэжилтнүүдэд байгаа газраасаа, цаг хугацаа, орон зай хамаарахгүй суралцаж, одоогоор бүрэн арилаагүй байгаа Ковид-19 болон цаашид гарч болзошгүй цар тахлын үед ажиллах бэлтгэл бэлэн байдлаа хангах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх юм.

Зорилт:

- Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах мэдлэг олгох сургалтын цахим хичээл бэлтгэх,
- Хичээлийг багц цагийн сургалтын платформд байршуулах,

Хамрах хүрээ: Нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд

Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Санхүүжүүлэгч байгууллага: АХБ, ЯБЯС-ийн "Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ" авах зрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхийг бэхжүүлэх" 9218-MON төсөл

Хугацаа: 2022 оны 9-11 дүгээр сар

Үйл ажиллагааны үе шатууд:

1. Хичээлүүдийн агуулга боловсруулах
2. Агуулгын дагуу зураг авалт хийх
3. Агуулгын дагуу сценари төлөвлөж зураг авах
4. Авсан зургуудыг залуулж, видео хичээлийг найруулах
5. Компьютер график дээр ажиглах
6. Видео бичлэгт дуу оруулах
7. Видео хичээлийн агуулга, сценарийг хянах

Хүрэх үр дүн:

- Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах талаарх видео сурталтын материалтай болно.
- Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд ажлын байран дээрээ тусгаарлан ажиглах бичиг шинжилгээ, дархлаажуулалтын цагийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хамгаалах хэрэгсэлийг хэрхэн зөв хэрэглэх өөрийгөө хамгаалах, халдварын сөрлийнл хийхэд халдварын үед эмнэлгийн мэргэжилтэн сэтгэлзүйгээ хэрхэн бэлтгэх бодом шинжилгээний сорьц авах, тээвэрлэх талаар мэдлэг хандлага эзэмшин, видео дутагдал гаргахгүй байх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрэлдэнэ

Зөвшөөрсөн:



Д.Жаргалсайхан /МОН-9218 Төслийн зохицуулагч

Б.Нарантуяа /Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал

Хянасан:



Н.Хүрэлбаатар /МОН-9218 төслийн худалдаа авалт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Батцож /ЭМХТ, Хүний нөөцийн хөгжлийн албаны дарга

Боловсруулсан:



Б.Нямсүрэн /ЭМХТ, Төлөвлөлт, тайлагналт олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Батлав.

Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын
дарга Ч.ЧИМИДСҮРЭН


(гарын үсэг)

ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАР ТАХЛЫН ЗӨРӨГ ШУУРХАЙ
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХАД ШАРДАГДАХ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН
ВИДЕО ХИЧЭЭЛ БЭЛТГЭХ АЖЛЫН ТӨСӨВ
(2022 оны III улирал)

9218 МОН-ЦАР ТӨХЛӨН ЗӨРӨГ ШУУРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ЗЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ЧАДААХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨВ

Азийн Хөгжлийн Банк, ЯДУУЛАА БУЛАЛТЫН
Сангийн буцалт үйлчилгээний

(Тусламжийн дугаар, төслийн нэр)

(Тусламжийн дугаар, төслийн нэр)

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАНЫ ЗЭРДЭЛ	ТӨСӨВ		Хянасан
	Орон нутагт харууцах	Төслөөс харууцах	
Сургалтын видео хичээл бэлтгэх зэрдэл		36,500,000.00	36,500,000.00
Бусад зэрдэл		2,500,000.00	2,500,000.00
Санхүүжилт		39,000,000.00	39,000,000.00

ШИЛЖҮҮЛЭХ АУН

Хянасан:

ЭМЧ-ны Нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга Буюу Төслийн захирагч Д.БАЯРСОНД

СЯ-ны ХСХОГ-ын Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтсийн дарга Б.ГАНЗОФИЙ

СЯ-ны Хөгжлийн санхүүжилтийн газрын Зөвлөх, Т.ӨЛЗИЙЖАРГАЛ

Төслийн зохицуулагч, Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

Боловсруулсан:

Төслийн санхүүгийн ажилтан, П.ОДМАА

Төслийн худалдан авалт харууссан мэргэжилтэн, Н.ХҮРЭЛБААТАР

